ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 269 a nasl. Obchodného zakonnika zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na stavebné prace: ,,Chodnik pre peSich pri ceste I11/3175%

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:
Nazov: Obec Jakubovany
Sidlo: Hlavna 24/13, 083 01 Jakubovany
V zastipeni: Martin Kollar, starosta
Vo veciach zmluvy: Martin Kollar, starosta
Vo veciach technickych: Martin Kollar, starosta
Bankové spojenie: Vseobecnd tiverova banka, a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0000 0892 7572
1CO: 00327182
DIC : 2020711517
Web: www.obecjakubovany.sk
e-mail: starosta@obecjakubovany.sk
( d’alej len ,,Objednavatel™ )
2. Zhotovitel
Nazov: RCM TRADE, s.r.o.
Sidlo: Jarkova 41, 080 01 PreSov
Zastupeny: Marek Fuchs, konatel
Bankové spojenie: CSOB, as.
IBAN: SK4275000000004008069457
ICO: 36493228
DIC /IC DPH: 2021807920 / SK2021807920
Kontakt: +421 917 563 192
Web: www.rcmtrade.sk
e-mail: rcmtradel@gmail.com

( dalej len ,,Zhotovitel* )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraji tto zmluvu v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ZVO) na zéklade
vysledku verejného obstaravania s nazvom ,,Chodnik pre peSich pri ceste I11/3175“ — zakazky na
uskuto¢nenie stavebnych prac zadavanej postupom podla § 117 ZVO.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
a) sa oboznamil a preskumal vietky podmienky a okolnosti stivisiace s realizovanim predmetu zmluvy a
st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,
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b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou Specifikujicou poziadavky na vykonanie diela, ako aj
so skutonym stavom stavby opisanej v bode 2.1 , na ktorej ma byt dielo podl'a tejto zmluvy realizované,
c) predmet zmluvy je mu jasny a na zdklade svojej odbornej spdsobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v€as, kompletne a na pozadovanej
odbornej trovni v stlade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentéciou a technologickymi predpismi a
postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

Clénok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednédvatela zhotovit' a
odovzdat’ objednavatel'ovi dielo - stavbu: ,,Chodnik pre peSich pri ceste Il1I/3175“ v prospech
objednavatela ako vylu¢ného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podl'a projektovej dokumentacie,
poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objedndvatela a svojou ponukou predlozenou vo verejnom
obstaravani tak, aby dielo spiiialo vietky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych
noriem. V suvislosti s vykondvanim diela sa zhotovitel zavézuje na plnenie vSetkych suvisiacich
zaviazkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé svojich zaviazkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7
tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo v dojednanych lehotach
urCenych v bode 4.3 tejto zmluvy a vykonané dielo odovzdat’ v stlade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
objednavatel'ovi.

2.4 Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréent podla ¢ldnku 8 a spdsobom podla

¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clinok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

3.1 V sulade s § 542 Obchodného zékonnika je vlastnikom vykondvaného diela objednavatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo $kody na prevzatom plneni na objednévatela;
dovtedy znasSa nebezpecenstvo Skody na vykonavanom diele zhotovitel’.
Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizacie diela v termine ur¢enom v
pisomnej vyzve objednavatel'a na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi.

4.2 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a stavebny dozor spise protokol, ktory
podpisu obidve zmluvné strany.

4.3 Termin zaciatku plnenia diela: do S dni odo diia prevzatia staveniska
Termin ukoncenia plnenia diela: do 120 dni od terminu zacatia plnenia

4.4 Zévere¢na kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.
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4.5 Zhotovitel' sa zavézuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo diia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom vypratat' a vycistit’ stavenisko a vratit ho objednavatelovi, o com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.6 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapri¢inené zhotovitelom podla bodu 4.3 o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vyc¢isteného staveniska podl'a bodu 4.5, sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy.

4.7 Zhotovitel’ sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa predlzuje najma

o dobu:

a) trvania pripadnych naviac prac, ak to rozsah naviac prac vyzaduje,

b) trvanie omeSkania Objednévatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sucinnosti,

c) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziiuju realizdciu diela v sulade
s prisluSnymi technickymi normami; o nepriaznivych klimatickych podmienkach sa vykona zaznam
v stavebnom denniku, ktory podpiSe stavebny dozor,

d) omeskanie objednavatel’a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekdzok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitel'a, alebo niekoho za koho Zhotovitel
zodpoveda, pricom ide najmd o Vys$S§iu moc a/alebo Udalost’, blizSie definovanych v ods. 13.4.1
a 13.4.2 tejto Zmluvy,

f) preruSenia prac z dovodov na strane Objednavatel’a,

g) omeskanie Objednavatela s poskytnutim projektovej ¢€i inej dokumenticie potrebnej na riadnu
realizaciu diela, alebo

h) v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekdzaji riadnemu vykondvaniu stavebnych prac na
diele, nasledkom ¢oho ddjde k preruSeniu stavebnych prac, lehota vystavby na dokoncenie diela sa
predlzuje o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V stilade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel' pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu v
sulade s touto zmluvou dokoncené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorudit
objednavatel'ovi dokumenty:

a) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a kons$trukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zakonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi stvisiacimi pradvnymi normami a
predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

b) fotodokumentaciu z realizacie diela v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i,

¢) podrobny polozkovy stpis vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomne;j aj elektronickej forme

d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na sklddkach, v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné),

e) druhé kopie listov zo stavebného dennika,

f) pisomné vyhldsenie zhotovitel'a, Ze dielo je zhotovené v sulade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podla projektovej dokumentacie.

Ak to vyzaduje vSeobecne zavazny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technick4 norma, vSetky
dokumenty podl'a tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to prislusnymi
orgédnmi alebo osobami.
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5.3 V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplnéd alebo je podla nazoru
objednavatela chybnd, objednévatel’ ur¢i zhotovitel'ovi primeranti dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednavatelovi chybajiice dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumenticie vytknuté
objednavatel'om.

5.4 V pripade, ak objednévatel’ pri kontrole nezisti zZiadne vady diela ani dokumentécie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto c¢lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdéavacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.5 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitel'a v sulade s bodom 5.4 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovitel' nedoruc¢i objednédvatel'ovi chybajiuce
dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentécie vytknuté objednévatel'om.

5.6 V lehote 15 pracovnych dni od dorucenia protokolu v zmysle bodu 5.1 Zmluvy, je objednavatel
povinny pisomne vyzvat zhotovitel'a na odstranenie zistenych vad dokoncenych casti diela s uréenim
primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania musi
ur¢ovat’ aj termin jeho konania. Pre vylu€enie vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze
objednavatel nie je povinny vyzvat zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania,
ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady diela nebudu v stilade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opréavnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady diela
s uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou objednavatela.

5.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania z¢astnil jeho Statutdrny
zastupca alebo ina splnomocnend osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela, ktoré objednévatel prevzal, momentom podpisu
pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel sa zavizuje zhotovitel'ovi poskytnut’ vSetku st€innost’ nevyhnutne potrebni na riadne
a v€asné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, spo¢ivajiicu najmé v

a) odovzdani projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy.

6.1.1 Pred samotnym zaciatkom zemnych prac zhotovitel' zabezpeci vytycenie v§etkych podzemnych
vedeni ich spravcami, pripadne inZinierskych podzemnych sieti, ktoré mohli byt vybudované v dobe
medzi spracovanim projektu a terminom zaciatku vystavby. Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako
aj v sibehu s nimi je potrebné reSpektovat’ ich ochranné pasma v zmysle platnych STN a poziadaviek ich
spravcov. Zhotovitel’ je povinny pri uskuto¢fiovani stavebnych prac dodrzat’ podmienky stanovené
vo vyjadreniach a stanoviskach dotknutych organov v zmysle stavebného povolenia.

6.2 Zhotovitel' sa zavédzuje pri vykondvani diela pouzivat’ len materialy, ktoré su nezatazené pravami
tretich osob, a vyhovujuce poziadavkam dokumentacie k dielu, i vSetkym prislu§Snym pravnym predpisom

a technickym normam platnym na zemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zavdzne stanovené:
a) projektovou dokumentaciou,
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b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konS$trukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentécii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,
¢) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného stihlasu objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odstihlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.4 Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocCas vykondvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osdb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu
prac na diele.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zzivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednéavatel opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Po¢as doby, po ktort budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom, lehoty
na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.6 Na tcely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavidzuji zucastilovat’ sa
kontrolnych dni organizovanych objednavatelom (d’alej aj ,,riadny kontrolny deni), a v pripade potreby
aj pri prilezitosti realizacie préac, ktoré maja byt zakryté, a pri vykonavani skusok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (d’alej aj ,,mimoriadny kontrolny deii*).

6.7 Zhotovitel' je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit' ti€ast’ svojho Statutdrneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.8 O mieste a case konania riadnych kontrolnych dni objednavatel’ preukéazatel'ne informuje zhotovitel'a
aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

6.9 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi asponl 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté in¢ uz vykonané prace, ako aj €as vykonania skuSok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a sti¢asne navrhne objednévatel'ovi miesto a ¢as konania
mimoriadneho kontrolného diia za ucelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu. Objednévatel’ sa
zavizuje preukazatel'ne informovat’ zhotovitel'a aspofi 1 pracovny denl vopred, ¢i ma zaujem na konani
mimoriadneho kontrolného dia.

6.10 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost podla bodu 6.9 tohto ¢lanku a neoznadmi
objednavatelovi vcas ¢as vykonu préc, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo cas
vykonania skuSok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho cCasti, zhotovitel’ je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpecit odkrytie zakrytych prac a umoznit
objednavatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho casti tak, aby sa ich mohol objednévatel’ zacastnit’.

6.11 Néklady na odkrytie a opdtovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti podl'a bodu 6.10 tohto ¢lanku nie je
zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatel’a.

6.12 Objednavatel’ do piatich dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné tidaje
svojich opravnenych osob a stavebného dozoru. Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje
opravnené osoby a osobu vykonavajucu stavebny dozor; tito zmena je voci zhotovitelovi ucinné
okamihom, kedy d6jde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.
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6.13 Opravnené osoby objednavatela si opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykondvat' zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovu
¢innost’ medzi objednavatel'om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.14 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti objednéavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim urend opravnené osoba
nie je opravnena konat’ v mene a na et objednavatel'a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto tikony.

6.15 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje ndklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyveduceho, ktory bude organizovat), riadit’ a koordinovat stavebné prace a iné Cinnosti na stavenisku
a na stavbe a viest' o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zikona
v platnom zneni.

Funkciou stavbyvedtceho zhotovitel’ poveruje: Frantisek Fuchs

6.16 Objednavatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

6.17 Zhotovitel’ najneskor ku diiu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu podnikatel'a
pocas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimélnej vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tuto
skuto¢nost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora potvrdzuje skutocnost’
uvedent v prvej vete. Nepredlozenie pozadovaného dokladu sa bude povazovat’ za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela.

Clanok 7
DalSie zaviizky zhotovitela suvisiace s vykonavanim diela

7.1 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zadkonom a vyhlaSkou Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

b) nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmé zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho
vykonavacimi predpismi,

c) obstarat’ pre objednavatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do
diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho sucast’, v sulade so stavebnym zakonom,
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a inymi stvisiacimi pravnymi predpismi,

d) zabezpecit vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti,
predpisanych Projektovou dokumentéciou, prisluSnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

e) obstarat’ pre objednavatela protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych Projektovou
dokumentaciou, prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

f) dodrziavat' prislu§né ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a stvisiacich predpisov, najmé zikona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o
BOZP*), vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
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g)

h)

i)
)

0)

p)

q)

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a stivisiacich predpisov, zakona €.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, zdkona €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov, Zakona o odpadoch, zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdus$i v zneni neskorSich predpisov,
zékona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zdkona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéacidch v zneni neskorsich
predpisov, zédkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, ako aj
vSetkych pravnych predpisov, ktorymi buda pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas
platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, vSeobecne
zavaznych nariadeni Uzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednévatela, s ktorymi bol
preukéazatelne oboznameny,

vykonavat’ opatrenia zamedzujuce vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opacnom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poSkodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpecnost’, spdsobil skodu alebo poskodil
majetok objednéavatela alebo tretich 0sob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technicku
normu,

zabezpecit' ti€ast’ stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat’ Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,
vidite'ne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku turazu a skody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob, a
to poc¢as vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne obozndmit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujtce
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukéazatelne
oboznameny, ako aj zabezpecit' dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

dodrziavat’ prislusné u¢inné VZN tykajuce sa ¢asu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ objednévatel’ neur¢i inak,

pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo st'azujucej
zhotovitelovi vykonéavat’ dielo a o kazdej Skodovej udalosti spdsobenej alebo nespdsobenej
zhotovitel'om pri vykondvani diela alebo v stvislosti s vykondvanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

zabezpecovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om, ktoré buda
obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti s
vykonavanim diela, prislu$nt kvalifikdciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedat’
za platnost’ kvalifikécie takych osdb,

ak to bude objektivhe mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvolnit v case pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

vykonavat’ d’al§ie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti stvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaju
zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel’ je opravneny ich vykonat
alebo zabezpecit’ ich realizaciu,

dodrziavat’ vSetky povinnosti zhotovitela diela uvedené v dokumentécii k dielu, ak nie su v rozpore s
touto zmluvou,

zabezpecit' dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitel’a alebo 0s6b v zmluvnom
vzt'ahu so zhotovitelom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

7.2 Pocas zhotovovania diela zhotovitel tiez zodpoveda za:
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a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osob, opravnene alebo s jeho
vedomim sa zdrzujtcich na stavenisku,
b) vady diela.

7.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne ziadne telekomunikacné zariadenie na
komunikéciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.4 Zhotovitel’ najneskdr v Case uzavretia zmluvy uvedie idaje o znamych subdodéavatel'och v rozsahu
identifika¢né udaje subdodavatel’a, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodévatel’, ktory sa bude podielat’ na plneni tejto zmluvy
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a § 11 zakona o verejnom obstaravani,
pokiall mu to vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov.

7.5 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi
bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni
ktoré predchadzaji diiu, kedy mé nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu zZiadost’ o suhlas so
zmenou subdodavatela objednavatel'ovi, ktord bude obsahovat’ minimalne: deii, kedy mé nastat’ zmena
subdodavatel’a, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’ subdodévatel'ovi, identifika¢né udaje
navrhovaného subdodévatela, udaje o osobe oprédvnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dita predchadzajuceho ditu, v ktorom
ma nastat’ zmena subdodédvatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu plati, ze sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodli
na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

104 997,18 EUR bez DPH
20 999,44 EUR (20% DPH)
125 996,62 EUR s DPH

slovom: Stodvadsat’péttisicdevit'stodevétdesiatsest EUR + 62/100 s DPH

8.2 Ak sa zhotovitel’, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedend v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené¢ vo Vykaze vymer sa budi povazovat za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady zhotovitela stvisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatelovi, najmd nédklady na vytyCenie
inzinierskych sieti v8etkych podzemnych vedeni, ndklady na pracu, prace stuvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konStrukcii, ndklady na
obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, nédklady na ich pouZzivanie a tidrzbu, naklady na
vSetky drobné a pomocné prace (napr. montdzne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu,
zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby (doklad o prevzati odpadu
a fotokopie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany), naklady na vSetky drobné a
pomocné materidly, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové néklady, spravne poplatky ako aj vSetky
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vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavéizkov a povinnosti zhotovitel’a z tejto zmluvy, d’alej naklady na
vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizéciu prac, dokoncenie, individudlne odskiSanie, ndklady na
zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, povodnovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,
naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady
suvisiace so spoluprdcou a koordinaciou so subdodavate'mi, a vSeobecné rizika. Do ceny diela su
zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skusok, vratane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vSetkych
¢innosti v stivislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad v
zhotovovani diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom podl'a bodu 7.1 pism. j) tejto zmluvy,
odstrafiovanie vad diela zistenych objednavatel'om pri vykone kontroly diela, odstrafiovanie vad diela,
ktoré malo dielo v momente prevzatia diela objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa
vzt'ahuje zaruka, zhotovitel’ vykona bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel’ nariadi vykonat’ naviac prace z dévodu predchadzajuceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitel'om, nevznikne zhotovitel'ovi ndrok na zvySenie ceny za dielo. Takéto naviac prace
vykona zhotovitel’ na vlastné néklady.

8.6 Ak sa pocas vykondvania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
dorucenym do podate'ne objednavatela alebo opravnenej osobe objedndvatela oznamit' rozsah a
charakter naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim. Ak objednavatel suhlasi
s vykonanim naviac prac, zhotovitel' a objednévatel’ pristupia na vzajomnu dohodu ocefnovania tychto
naviac prac, v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa uvedend polozka v rozpocte nachadza.
Pokial’ sa nenachadza — ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednévatelom a zhotovitel'om,
pri¢om tato cena bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch v stlade s aktualnymi cennikmi
na ocefiovanie stavebnej vyroby. VSetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitel'om a stavebnym dozorom objednavatel'a zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom
denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve na naviac prace. Objednavatel nie je povinny uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykonavat naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac podl'a
bodu 8.6. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzajt, Ze naviac prace podla
bodu 8.6 nebude mozné vykonat na ziklade zédpisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak zhotovitel’ vykond naviac prace v rozpore s podmienkami uvedenymi v bode 8.6 a 8.7 tohto ¢lanku,
berie na vedomie a stihlasi, Ze tieto prace vykonava vylu¢ne na svoje naklady, a nie je opravneny ti¢tovat’
ich cenu objednavatelovi. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj vSetkych
zabudovanych materialov a ostatnych dodéavok.
8.9 K navyseniu ceny za dielo moze prist’ iba v stlade s § 18 zédkona o verejnom obstaravani.

Clanok 9

Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel je opravneny fakturovat’ po protokolarnom odovzdani diela Objednéavatel'ovi.

Strana 9z 16



9.2 Zhotovitel’ vystavi faktiru podl'a bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v troch rovnopisoch (dva
rovnopisy pre Objednavatela a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona €.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktura obsahovat’ v prilohe jednotlivé
mnozstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t.j. supisy vykonanych prac vychadzajuce z
ponukového rozpoctu. Tieto prdce musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsuhlasené
objednévatel'om a stavebnym dozorom.

9.3 Zhotovitel' na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych prac (vykazu vymer) najneskor do 10
pracovnych dni doru¢i Objednavatel'ovi faktiru, ktord musi mat’ zdkonom pozadované nalezitosti a bude
vystavena v sulade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze vymer. Stavebny dozor je povinny
skontrolovat’ supis vykonanych prac do 5 pracovnych dni.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmé bodom 8.1, a ocenenym vykazom vymer
uvedenym v prilohe zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi cenu pripadnych
naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela
bude uréena v sulade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel’ sa zavizuje dorucit’ objednavatel'ovi kone¢nu faktiiru vystavenu v sulade s tymto ¢lankom
najneskor do 14 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela.

9.5 Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’'ovi.

9.6 Vo fakturach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel povinny uvadzat’ ndzov banky, jej
kod SWIFT/BIC, postovt adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ticet uvedeny v zéhlavi
tejto zmluvy a ¢islo uctu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z technickych
dévodov nebude moct’ zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktire uviest’, uvedie tieto informacie
v prilohe faktury.

9.7 Faktary vystavované zhotovitelom podla tohto ¢lanku musia spifiat’ naleZitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musia byt’ vystavené v sulade s touto zmluvou, v opa¢nom pripade je objednavatel
opravneny vratit' zhotovitel'ovi kazda faktaru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane.
Opravnenym vratenim faktiry prestava plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo
dna dorucenia prepracovanej, resp. doplnenej faktury objednavatelovi.

Clénok 10
Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené $kody objednavatelovi a tretim osobam, najma
vlastnikom alebo uzivatel'om okolitych nehnutel'nosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel si je sucasne
plne vedomy, ze podla § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou
ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

10.2 VSetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi organmi Statnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finanéné naroky tretich os6b vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela z dovodu
porusenia povinnosti zhotovitel'a, je zhotovitel povinny nahradit’ objednavatel'ovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel’
preukaze zhotovitel'ovi tthradu takejto ulozenej pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku.

Clanok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a ziru¢na doba

11.1 Zhotovitel zodpoveda za vady diela. Dielo mé vady, ak nie je vykonané v stlade s touto zmluvou.
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11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatel'om, objednavatel’ je opravneny pozadovat
odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela uréenu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednévatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’ najneskor do uplynutia zaru¢nej doby.

11.4 Zhotovitel' je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
objednavatelom, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskdér do pétnastich dni od ich ozndmenia
zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel' dava objednéavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni a sti¢asti
diela, na ktoré sa vztahuje zaru¢na doba uvedena v zdru¢nom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologické ¢ast’ diela a pod.), plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy
dizka zaruénej doby vyplyvajica zo zaruéného listu.

11.6 Zaru¢né doba vztahujtca sa k dielu spociva po dobu, po ktort objednévatel’ neméze dielo uzivat z
dévodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dovodu ich odstranovania.

11.7 Ak mé dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela uréent na zaklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi v lehote 5 pracovnych dni odo dila dorucenia
reklamécie vad, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’, ¢i reklamaciu uznéva, a vytknuté vady bezodplatne
odstranit’ do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia oznamenia o reklamacii vad diela zhotovitel'ovi.

11.9 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad diela, objednédvatel’ je opravneny
zabezpecCit' ich odstranenie sdm alebo prostrednictvom tretej osoby. Néklady, ktoré objednavatelovi
vzniknu v stvislosti s odstrafiovanim vad diela, si je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitela.

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zaCaty dent omeskania s riadnym dokonéenim diela, v
lehote urcenej v bode 4.3 tejto zmluvy.

12.2 Ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ podl'a bodov 6.2 tejto zmluvy, objednéavatel je
opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie,
a to aj opakovane.

12.3 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vyc¢istenim staveniska v lehotach podl'a bodov
4.5 tejto zmluvy, vznikne objednéavatel'ovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo
vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty dent omeskania.

12.4 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 11.4 tejto zmluvy, objednévatel je
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

12.5 Ak zhotovitel’ porusi ktortakolI'vek svoju povinnost’ uvedenu v bodoch 5.2,5.3,6.7,6.9,7.1,7.4a 7.5

tejto zmluvy, objednavatel’ je opradvneny tctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.
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12.6 Ak zhotovitel' porusi ktortikol'vek svoju povinnost uvedenu v bode 13.3 a 14.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé
také porusenie, a to aj opakovane.

12.7 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 8.6 tejto zmluvy, objednévatel’ je opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnll pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania so splnenim
tejto povinnosti.

12.8 Uplatnenim préva objednéavatel'a na zmluvnu pokutu nie je dotknuté jeho pravo sti¢asne pozadovat’
od zhotovitel’a aj nahradu skody v jej plnej vyske.

12.9 Ak je objednavatel v omeSkani so zaplatenim faktiry, zhotovite je opravneny tuctovat
objednavatel'ovi uroky z omeskania v sadzbe urcenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov.

12.10 Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej pokuty a
nahrady skody.

Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy

13.1 Tato zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved'ou podla
tejto zmluvy, alebo odstupenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stilade s touto zmluvou alebo v sulade so
vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, najma § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sud zacal voc¢i osobe zhotovitel'a konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie reStrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v stlade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednavatel preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ dopusta nelegdlneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel’ sa zavézuje objednavatela pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podla
pism. a) az f) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa zhotovitel’
o takej skuto¢nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel mdze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitela odstupit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel’ opatovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu zhotovitel'ovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podl'a tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.3, 4.5 a 6.17 tejto zmluvy,
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c) ak zhotovitel porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného v
pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave nedojde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznaené ako podstatné v tejto zmluve.

13.4.1 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit’ svoje zdvizky z dovodov vyssej moci.

Vyssou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhntt alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys§ia moc zahffia najmi, nie v8ak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a

d) mimoriadne, nepredvidatelné, neodvratitelné a nezavinené udalosti, neovplyvniteIné Statne
nariadenia a pod.

Zmluvna strana, ktorad je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinnd na poziadanie druhej zmluvnej
strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Staitnym organom.

Za vys$8iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych strdn a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZzujl o trvanie vys$Sej moci a
o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

13.14.2 Za vyS$$iu moc sa povazuje aj mimoriadna situdcia vyvolana pandémiou v ddsledku vyskytu a
Sirenia koronavirusu COVID-19 (d’alej len ,,Udalost™), v suvislosti s ktorou v ¢ase uzavretia zmluvy
zmluvné strany nedokdzu jednoznacne kvantifikovat’ konkrétny vplyv tejto Udalosti na realizaciu diela a
ked’ze sa nedaju vylucit’ aj d’alSie nepredvidatel'né prekéazky, ktoré suvisia s Udalost'ou, a ktoré by mohli
branit’ v plneni zmluvnych zavizkov, Zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne informovat’ Objednavatela o
vSetkych takych skuto€nostiach, akonahle sa o nich dozvie a zavdzuje sa prijat’ také opatrenia, aby sa
plnenie mohlo poskytnut’ a prijat’ aj za stazenych podmienok.

13.14.2.1 Zhotovitel' vyhlasuje, ze prijal a bude prijimat’ vSetky primerané preventivne opatrenia na
ochranu zdravia a bezpecnosti personalu Zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatelov pricom zabezpeci
podmienky na splnenie nevyhnutnych socidlnych a hygienickych poziadaviek na prevenciu proti Sireniu
koronavirusu COVID-19.

13.14.2.2 Objednéavatel’ sa zavdzuje poskytnut Zhotovitel'ovi maximalnu spolupracu (stc€innost’) pri
rieSeni vplyvu tejto Udalosti na riadne a v€asné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a, vratane
prijatia primeranych preventivnych opatreni s cielom minimalizovat’ negativne dopady na obe zmluvné
strany.

13.14.2.3 Zmluvné strany sa zavizuji po skonceni Udalosti a pominuti jej dopadov na vykonévanie diela
bez zbyto¢ného odkladu v dobrej viere rokovat’ o zmluvnych podmienkach dotknutych Udalost'ou, najméa
o terminoch plnenia a d’al$ich suvislostiach spojenych s plnenim zmluvy.

13.5 Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy bez udania dévodu v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu
zo zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om.

13.6 Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy, ak nastane skuto¢nost’ uvedend v platnom a

uc¢innom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zdkonnik spéja pravo zhotovitel'a odstipit’ od
tejto zmluvy. Zhotovitel’ nie je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy z dovodu omeskania objednévatela s
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uhradenim faktiry podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skoér nez po méarnom uplynuti 6smeho diia odo dna
dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podla tejto vety.

13.7 Odstipenie musi byt pisomné a musi byt’ doruc¢ené druhej zmluvnej strane posStou ako doporucend
zasielka s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na inu adresatom pisomne oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zakona.
Utinky odstipenia nastavaji momentom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od tejto
zmluvy nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnt pokutu a nahradu $kody.

13.8 Utinnostou odstipenia si zmluvné strany nie su povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v stlade s touto zmluvou.

13.9 Objednavatel' je opravneny vypovedat tato zmluvu bez uvedenia dévodu v dvojmesacnej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalenddrneho dna mesiaca nasledujuceho po
doruceni vypovede.

13.10 Vypoved musi byt pisomnd a musi byt dorucené zhotovitel'ovi postou ako doporucena zasielka s
dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na ini zhotovitelom pisomne ozndmenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitel'a zapisantl v evidencii zriadenej zakonom alebo na zéklade zakona.

Clanok 14
Komunikacia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ dorucovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za doru¢ent1 ditom jej
prevzatia adresdtom. Za defl dorucenia pisomnosti sa povazuje aj dent odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade doruc¢ovania posStou aj piaty deii odo dila uloZenia pisomnosti na poste, i ked sa
adresdt o jej uloZeni na poSte nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujuci subjekt vyznalil na
odosielatel'ovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo inu poznamku obdobného vyznamu.

14.2 Zmluvné strany urcuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné

adresy:
objednavatel:  starosta@obecjakubovany.sk
zhotovitel” remtradel @gmail.com

Korespondencia doru¢ovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu
sa povazuje za dorufent dniom doruenia adresdtovi na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné
oznamenie alebo iné koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej poSty formou ozndmenia o doruceni
pisomného ozndmenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny den po jej
doruceni.

Clanok 15
Zavere¢né ustanovenia
15.1 Tato zmluvu moZno menit a dopiiiat’ vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne

¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
uzavretych v stilade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmi zdkonom o verejnom obstaravani.
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15.2 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou mé prednost’ Giprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava a
povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, avs§ak su upravené v dokumentécii k
dielu, sa spravuji dokumentéciou k dielu.

15.3 Vsetky pisomné protokoly a zépisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v
sulade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavézuji vyhotovovat’ aspont vo dvoch rovnopisoch tak, aby
kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

15.4 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenskej
republiky.

15.5 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné sudy Slovenskej republiky.

15.6 Téato zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis a objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
strdn a ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

15.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Zze si tato zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Jakubovanoch, diia .........ccccuvvvvnnnnene. V PreSove, dna ..........ooeevveeeeennnnn.
Za Objednavaterla: Za Zhotovitela:
Martin Kollar, starosta Marek Fuchs, konatel’
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Priloha ¢. 1

Udaje o subdodavateloch

P.¢. | Obchodné Udaje o osobe Suma v Eur s Predmet subdodavky
meno, sidlo a | opravnenej konat' za | DPH, ktorou sa
ICO subdodavatel’a ma podiel'at’
subdodavatel’a | v rozsahu meno subdodavatel’ na
a priezvisko, adresa dodani plnenia,
pobytu a datum vypocitana z
narodenia celkovej hodnoty

plnenia zmluvy

Zhotovitel’ v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatelov.

Poznamka: V pripade, ze zhotovitel' v ¢ase uzavretia zmluvy nepredpokladé ziadnych subdodavatel'ov
uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel v case uzavretia tejto zmluvy
nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov ™.

Meno, priezvisko a titul: Marek Fuchs, konatel

Détum a miesto podpisu: .....cceeevverveernnenn. , PreSov

Podpis:
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