Zmluva o dielo
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Jakubovany

Sidlo: Hlavna 24/13, 083 01 Jakubovany
ICO: 00327182

DIC:

Statutarny zastupca: Martin Kollar

Opréavneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Martin Kollar — starosta
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Bankové spojenie: VUB BANKA a.s.

Cislo uctu (IBAN): SK66 0200 0000 0039 6894 7953

Tel.:

E-mail: starosta@obecjakubovany.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: MONASTER s.r.o.

Sidlo: Osuského 2476/1A, Bratislava
Registracia: zapisany v OR SR, Okresny sud Bratislava 1, vlozka ¢. 92750/B
Statutarny zastupca: Ing. Radovan Kova¢
Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Ing. Radovan Kova¢

- technickych: Ing. Radovan Kova¢

1ICO: 47454547

DIC: 2023910383

IC DPH: SK2023910383

Kontaktna osoba: Ing. Radovan Kovac

Kontakt: kovac@monaster.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo ti¢tu (IBAN): SK1611000000002923902159

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,RozSirenie materskej $koly Jakubovany“ ¢ast’:
detské ihrisko zmluvu o dielo v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani*),
realizovanej vramci projektu ,RozSirenie materskej Skoly Jakubovany*“ cast’: detské ihrisko
financovaného z Operacného programu Integrovany regionalny opera¢ny program.



Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ dielo ,,Roz$irenie
materskej $koly Jakubovany“ ¢ast’: detské ihrisko a to

e podla schvaleného projektu stavby dodané¢ho objednavatel'om,

e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat dielo v termine: do 3 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznalit' existujuce vedenia inZinierskych sieti vratane ich ochrannych pdsmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do
10 dni odo dna ucinnosti zmluvy.

3.2.4. Urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit hranice staveniska a urcit’ miesto
odvéaZania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré¢ budii dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podrla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorti nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prislusSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.
4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a clanku II. tejto zmluvy je:
Cena celkom bez DPH : 2.315,24 EUR (slovom: dvetisictristopattnast’ 24/100 Eur )

DPH 20% : 463,05 EUR (slovom: StyristoSest'desiattri 05/100 Eur)
Cena celkom s DPH : 2.778,29 EUR (slovom: dvetisicsedemstosedemdesiatosem 29/100 Eur)



4.2.1 V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré stvisia s vykonanim diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tidrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi na zéklade ciastkovych faktir,
vystavenych po prestavani aspon 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel’'ovi po
splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zist'ovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dia od predloZenia stpisu prac zhotovitel'om. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Zhotovitel' vystavuje
faktaru v sulade so zdkonom a zarovei bude obsahovat’ tieto udaje:
e (islo faktary, resp. daniového dokladu,
oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo Gctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
deni odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovl fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktury bude objednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Konecnu faktiru
za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote asponi 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktar je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa povazuje
za uhradent dilom odpisania prostriedkov z uctu objednévatela.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.5. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit zhotovitelovi 5% z dohodnutej ceny do doby
odstrdnenia zistenych portch anedorobkov a preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.



5.6. Suma podrla bodu 5.5 bude uhradena nasledne po odstraneni portich a nedostatkov a to do 30 dni odo
dna odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

Clanok VI.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku €ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynit’ odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze poCas zaru¢nej doby ma zhotovitel' povinnost’
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a vect,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamdcie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit" zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnli zmluvné strany pisomne pri reklamac¢nom
konani.

6.10. Za Skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatela.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’ podla § 551 az
552 Obchodného zakonnika.



Clanok VI
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody a
zabezpecit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré su
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podla zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a
pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zdsahy do Zivotného
prostredia, zachovéavat’ a nepoSkodzovat existuyjucu faunu a floru, v maximalnej miere vyuZivat
existujuce spevnené¢ komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti tinikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizdciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny podl'a moznosti separovat’.
BeZzné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatel'a a vzniknuti havériu odstranit’ v spolupraci s uzivatel'om
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiat
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuji
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycCenie stavby
e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohl'adu
pocas realizacie stavby
e zabezpecCit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru



e zabezpecCit' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlaseného sktisobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom C¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby

¢ kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ Gcastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného dna.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanii pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom dokoncenia
diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentécie (podl'a bodu 7.10) znasa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’ preberacie
konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objedndvatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.



7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine, ktory urCi objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktor¢ st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objedndvatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasSa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2
zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vSetkych znamych subdodévatel'och, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.19. Zhotovitel’ je v stilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel’ je
povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela
predlozit’ pisomnu zZiadost’ o suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat’
minimalne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a, identifika¢né idaje navrhovaného subdodavatel’a,
udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dina predchadzajiceho dnu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela
neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatel’a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych
dovodov nesuhlasu, plati, Ze sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so stavebnym zakonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dia zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel’a, objednavatel’a a projektanta m6zu do stavebného dennika vykonavat’
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.



Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’' zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty den omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarucnej dobe sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel’
ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV.
bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednévatel'ovi skodu, ktora
vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Zze zabezpecCi pokrytie vsSetkych Cinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoznuje vykonanie diela, a to
ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty, v
diZke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
jednostranné odstapenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.



10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktarou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukdzatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st najma:
Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené

osoby,
c. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu ddjde z dévodu vyssej moci. Za vysSiu moc st povazované okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zédkonnika. Za vysSiu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre ucely tejto
zmluvy povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atiez dni, pocas ktorych trvaju
v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skutocnosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouziji
tidaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku. Ak nastanti prekazky vyssej moci, je
zmluvna strana, ktorej sa prekdzka tyka, povinna bezodkladne informovat’ druhti zmluvnl stranu o
povahe, zaciatku a konci udalosti vySSej moci, ktord jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju o dobu trvania vyssej moci a prislusna zmluvna strana,
ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost' dotknutej zmluvnej strany
vSak nie je vyliCena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tdto zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vyssej moci. Ak
doba trvania okolnosti vys$sej moci presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstapit’ od tejto zmluvy.
Pre ucinky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a .

11.2. Zmluva moéze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajuce;j



dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zédkona o
verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah flou zalozeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel' je povinny predlozit’
elektronicktl verziu podrobného rozpoctu objednavatel’ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodéavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvné vol'nost’ nie je ni¢im
obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exempldroch, z ktorych tri si uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

Ve, 4 o F: IO V Jakubovanoch, dna 19.02.2020

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

Ing. Radovan Kovac e,
Martin Kollar
konatel’ starosta obce

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)
Priloha €. 2 — Zoznam znamych



Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba  opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.cislo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel'om
(odkaz na stavebny
objekt, jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni

v EUR bez
DPH




Harok obsahuje: 1) Kryci list rozpoét ~ 2)

rozpoitu  3) Rozpocet Spat’ na harok:

optimalizované pre tia zostav vo formte Ad - na vyiku

KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: HREF!
Objekt: 03 DI - Detské ihrisko
JKSO: 3
Miesto: Jakubovany Datum:  05.11.2018
Objednavatel: 1¢o:
obec Jakubovany 10 DPH:
Zhotovitel: ico:
1€0 DPH:
Projektant: i¢o:
aut.Ing.Peter Jurica 10 DPH:
Spracovatel: 1€o:
1€0 DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 2315,24
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 2315,24
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% z 231524 463,05
Cena s DPH v EUR 2778,29
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Détum a podpis: Peciatka
REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba: HREF!
Objekt: 03 DI - Detské ihrisko
Miesto: Jakubovany Datum: 05.11.2018
Objednavatel: obec Jakubovany Projektant: aut.Ing.Peter Jurica
Zhotovitel: Spracovatel: 0
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Néklady z rozpoctu 2315,24
HSV - Prace a dodavky HSV 2 315,24
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 2315,24
2) Ostatné naklady 0,00
GIs 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna cinnost' 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 2 315,24
ROZPOCET
Stavba: HREF!
Objekt: 03 DI - Detské ihrisko
Miesto: Jakubovany Datum: 05.11.2018
Objednavatel: obec Jakubovany Projektant: aut.Ing.Peter Jurica
Zhotovitel: Spracovatel:
pe Y Kod Popis MJ Mnoistvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
o
Naklady z rozpoctu 2315,24
HSV - Prace a dodavky HSV 2315,24
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 2315,24
1 K 936940001 mdame detského ihriska so zabetonovanim Ks 4,000 23,41 93,64
2 | m |ss38172.1 Little Tikes Preliezka so Smykackou a tunelom | 0,000 336,00 0,00
3 | M |5538172.2 Detsky prvok konstrukcia pre 2 hojdacky ks 1,000 597,00 597,00
4 | m|ss3s1723 Dvojhojdacka ks 1,000 103,00 103,00
5 | M |5538172.4 Retazovo lanovy mostik 0,9x0,8x2,0 (m) ks 1,000 786,00 786,00
6 | M |5538172.5 Preliezatka s retazovou sietou a rebrikom ks 1,000 735,60 735,60
VP - Prace naviac 0,00

Rekapitulacia stavby

> sheyté stpce <<
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Navrh
Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Jakubovany

Sidlo: Hlavna 24/13, 083 01 Jakubovany
ICO: 00327182

DIC:

Statutarny zastupca: Martin Kollar

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Martin Kollar — starosta
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Bankové spojenie: VUB BANKA a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK66 0200 0000 0039 6894 7953

Tel.:

E-mail: starosta@obecjakubovany.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: MONASTER s.r.o.

Sidlo: Osuského 2476/1A, Bratislava
RegISIIACIa: e esee e e e saeesneenneesnnesnnes
Statutarny zastupca: Ing.Radovan Kovac

Opravneny rokovat’ vo veciach

- zMIUVNYCh: et snnesnnes
- technickych: e s
ICO: 47454547

DIC: 2023910383

IC DPH: SK2023910383

Kontaktna osoba: Ing. Radovan Kovac

Kontakt: kovac @monaster.sk

Bankové spojenie: e e e
Cislo Gt (IBAN):  ooeieeeeseessessssesssssssssessess s snasssnaees

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,RozSirenie materskej $koly Jakubovany“ Cast’:
detské ihrisko zmluvu o dielo v stlade so zadkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani*),
realizovanej vramci projektu ,,RozSirenie materskej $koly Jakubovany“ ¢ast’: detské ihrisko
financovaného z Opera¢ného programu Integrovany regionalny opera¢ny program.



Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo ,,RozSirenie
materskej $koly Jakubovany* ¢ast’: detské ihrisko a to

e podla schvaleného projektu stavby dodan¢ho objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuti cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok I1I.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat dielo v termine: do 3 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznalit' existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pdsmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich osob do
10 dni odo dna G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Urcit' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit hranice staveniska a urCit’ miesto
odvézania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budii dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v sulade s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 2 315,24 EUR (slovom: ....................... )
DPH20% : = e, EUR (slovom: ....................... )
Cena celkom s DPH : 2 315,24 EUR (slovom: dvetisictristopitnast’ eur a dvadsat’Styri

centov )



4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré suvisia s vykonanim diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade Cciastkovych faktir,
vystavenych po prestavani aspon 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odoSle objednavatel'ovi po
splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dia od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakttru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 origindlnych vytlackoch. Zhotovitel' vystavuje
fakturu v sulade so zdkonom a zarovein bude obsahovat’ tieto udaje:
e (islo faktury, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel’a,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
deii odoslania a den splatnosti faktuary,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nu fakturu za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Upravu ceny diela. Kone¢nu faktiru
za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspoil 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktlr je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktara sa povazuje
za uhradenu dilom odpisania prostriedkov z Gi¢tu objednavatel’a.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktary objednévatel'ovi.

5.5. Objednavatel' si vyhradzuje pravo nezaplatit' zhotovitelovi 5% z dohodnutej ceny do doby
odstranenia zistenych poruch a nedorobkov a preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

5.6. Suma podl'a bodu 5.5 bude uhradena nasledne po odstraneni porich a nedostatkov a to do 30 dni odo
dna odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.



Clanok VI.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalené¢ho projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zacina plynit’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za chyby
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarutna doba neplynie v case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze poCas zaru¢nej doby ma zhotovitel’ povinnost’
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazujii za kone¢nu
moznost' reklamdacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel
mdze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuSkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstraiiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moZnom c¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnli zmluvné strany pisomne pri reklamacnom
konani.

6.10. Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel’ a zhotovitel' ich odstrani na zdklade dodatku k zmluve na ndklady
objednavaterla.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objedndvatel'om, budi zmluvné strany riesit’ podla § 551 az
552 Obchodného zékonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonéava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podla zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.



7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody a
zabezpecCit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a
pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat existujucu faunu a fléoru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené¢ komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit’ proti unikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zadkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizdciou diela. Odpady, najméd z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spal'ovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny podl'a moznosti separovat’.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateIné odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknut havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatel'om
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zékone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové vytyCenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu
pocas realizacie stavby
e zabezpecCit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecCit' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy



e kontrolu tych casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace, k Comu predlozi zhotovitel’
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstraniovania chyb a nedorobkov

e Kkontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost’, ze objedndvatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolné¢ho dna.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stani pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie préc, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho .................... , osved¢enie o vykonani
odbornej skiSky €. coveviieinieennennnen.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokoncenia
diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, sktiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie (podla bodu 7.10) znasa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’ preberacie
konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dovodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zdpisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti moZe objednédvatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur¢i objednavatel v zépisnici o
odovzdani a prevzati diela.



7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2
zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia
(vypliia a predklada len tispe$ny uchddzaé - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel’ je
povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchddzaji diu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela
predlozit’ pisomnu Ziadost’ o stihlas so zmenou subdodévatel'a objednavatel'ovi, ktord bude obsahovat
minimdlne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a, identifikacné idaje navrhovaného subdodévatera,
udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednéavatel’ do dna predchadzajiceho dnu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a
neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych
dovodov nestihlasu, plati, ze stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel’a, objednavatel’a a projektanta mo6zu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.
Clanok IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.



9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvlast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty denn omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel
ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v clanku IV.
bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi skodu, ktora
vznikla nesplnenim zavéizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Zze zabezpeci pokrytie vSetkych cinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved€eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatel’a, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a to
ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty, v
diZke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
jednostranné odstiipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny doévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktarou. Objednévatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.



10.9. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vsetku potrebnu sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy su najma:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vyssej moci. Za vysSiu moc si povazované okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vySSiu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre ucely tejto
zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atiez dni, pocas ktorych trvaju
v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouziji
tidaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku. Ak nastanti prekazky vyssej moci, je
zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat druhti zmluvnu stranu o
povahe, zaciatku a konci udalosti vys$sej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzujii o dobu trvania vyssej moci a prislusnd zmluvna strana,
ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany
vsak nie je vylucena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tito zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vy$$ej moci. Ak
doba trvania okolnosti vys$Sej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto zmluvy.
Pre uc¢inky odstupenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela po splneni odkladacej podmienky,
ktorou je schvélenie zdkazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného obstaravania,
t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi nendvratného
finan¢ného prispevku.

11.2. Zmluva mo6ze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zédkona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.



11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah nou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’
elektronickt verziu podrobného rozpoctu objednéavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam zndmych subdodéavatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze st spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvné vol'nost’ nie je ni¢im
obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri si uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

V Bratislave, dina 27.12.2019 Vo ,dia

Za zhotovitela: Za objednavaterla:

J J/
// ~—p

2 e S
MONASTER 8.1.0. (

Osuského 2476/1 A
es1 N3 Rratislava

Ing. Radovan Kova¢
Martin Kollar
konatel’ starosta obce

Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlatenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov (vyplia a predkladd len tispesny uchddzaé - v case
uzavretia zmluvy).



Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, 1CO,
osoba  opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.cislo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na stavebny
objekt, jeho Cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni

v EUR bez
DPH




